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CZESC I
ROZDZIAL 1

FORMULARZ AKTU UMOWY
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH

»Modernizacja oczyszczalni sciekéw w Raciborzu”

Zamoéwienie nr ZS/R_06/08/I

KONTRAKT NR: 2004/PL/16/C/PE/016 -01b

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:

= 1o [ (=TT RTRT

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: Modernizacja oczyszczalni $ciekow
w Raciborzu, zostaly wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie
i wykonczenie tych Robdt oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych;

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach
Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes¢ niniejszego
Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:
(@) niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczegdlne Kontraktu (Czes¢ Il) wraz z Zatgcznikiem do Oferty;
(c) Warunki Ogolne Kontraktu (Czesc I);
(d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(e) Dokumentacja projektowa
(g) wyceniony Przedmiar Robot (po korekcie arytmetyczne))
(h) Formularz Oferty, oraz
(i) inne dokumenty bedace czescig Kontraktu:
(i1) Kopia Umowy Konsorcjum.
(i2) Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty oraz usung¢é w nich wszelkie wady w peinej
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania Robét oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce,
w terminach i w sposdb okre$lony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy
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— Zatwierdzona Kwota Kontraktowa:

....................................................................................... PLN
(STOWNIE! ettt e et e bt e PLN)
LV I P STOTOUPTR PLN
(STOWNIE <. PLN)
- Zatwierdzona Kwota Kontraktowa z VAT:
(STOWNIE <. PLN)

lub inng kwote wynikajgca z kontraktu.

Podatek VAT zostanie wyptacony w kwotach naleznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od

towaréw i ustug (VAT).

5. Wynagrodzenie bedzie wyptacane na podstawie rzeczywiscie wykonanych robét (obmiaru).

Ptatnosci dokonywane bedg w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy otwarty w PLN:

7. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

8. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt
wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY:

Podpisano i opatrzono pieczecia

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)]

[piecze¢ Zamawiajgcego]

WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecig

[nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi literami)]

W charakterze

[piecze¢ Wykonawcy]
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CZESC Il

ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajacego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999,
przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantéw
(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne
12, Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004, dostepne pod adresem:

SIDIR

PL 00-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl.

Na Warunki Kontraktu skfadajg sie Czes¢ | — "Warunki Ogdélne ", ktére stanowig wyzej
wymienione  WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego oraz Czes¢ Il — "Warunki

Szczegdblne ", ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogadlnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca =zaznajomit sie z wymieniong wersjg WARUNKOW
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno -budowlanych
projektowanych przez Zamawiajacego i na zagdanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie,
podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.
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TOM 2

ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki SzczegoOlne zmie niaja, uzupetniajg i wprowadzaja dodatkowe
klauzule do Warunkoéw Ogolnych.  Warunki Ogélne Kontraktu pozostajq wigzace
o ile Warunki Szczegdlne nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jes t zgodna z
numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogolnych.
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CZESC Il ROZDZIAL 3— WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslaja prawa i obowigzki Stron (tj. Zamawiajgcego i
Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupeiniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkow Ogélnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogélnych i
Warunkow Szczegolnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkoéw Szczegolnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegélnych, pozostang wigzace w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogolnych.

Klauzula 1 Postanowienia ogolne
1.1 Definicje
111 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy
w punkcie 2 od podpunktu (b) do (i). Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest
termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujacego
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks
Cywilny oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

1.1.1.3 ’List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajacy” nalezy je zastgpic
okresleniem "Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w Warunkach
Ogolnych oznacza¢ bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4 ’Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych Kontraktu wystepuje okreslenie "Oferta”
nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do "Oferty” w
niniejszych Warunkach oznaczac¢ beda odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5 ’Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja Techniczna wykonania
i odbioru robo6t budowlanych”, wigczony do kontraktu, zwierajacy opis robét zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty,. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Oferta” i wszelkie
odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczaé bedg
odniesienie do "Oferty”.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.1.11 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie
z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami
ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego
i Wykonawce. Kazda Zmiana do Kontraktu musi by¢ podpisana przed uptywem Czasu na
Ukonczenie Robot.

1.1.1.12 ,Dokumentacja projektowa” oznacza Dokumentacje Projektowg w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 ”Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.
1.1.2.4  ”Inzynier” — <rbwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu>.

Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje roéwniez
wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego”.

114 Pieniadze i ptatnosci

1.1.4.6 "Waluta obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Walutg dla wszystkich
ptatnosci w ramach niniejszego Kontraktu jest PLN.

1.1.4.10 ,Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 "Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.4.13 "Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy

uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych badz wynikajacych z
zapisoéw klauzuli 13. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokdt z negocjacii.

1.1.4.14 "Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzgodnione z Wykonawcg ceny dla robét dodatkowych i zamiennych w oparciu o klauzule
12.3.

1.1.6 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 "Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy,
gdzie majg by¢ wykonywane Roboty w ramach niniejszego Kontraktu.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.5 "Praw 0" oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10 "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pozniejszymi
zmianami i towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalnos¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca
zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 ’Dokumentacja techniczna” oznacza pozostatg dokumentacje, nie ujetg w Specyfikacii,
bedacg w posiadaniu Zamawiajgcego — w tym projekt budowlany, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pdzniejszymi zmianami).

1.1.6.12. "Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

1.1.6.13. "Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Rob6t, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce
dane dotyczgace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953
wraz z pozniejszymi zmianami).

1.1.6.14 "Ksigzka Obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Terenie
Budowy pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania Robot.
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1.1.6.15 ,Zabezpieczenie Wykonania” nalezy rozumie¢ zgodnie z art. 147 ust. 2 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Forma
Zabezpieczenia Wykonania musi by¢ zgodna z art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

1.2 Interpretacja
Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie "Koszt plus rozsadny zysk”
wymagajg, aby ten zysk wynosit maksymalnie jedng piecdziesiatg (2%) tego Kosztu.

1.3 Przeplyw informacji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane na pismie oddzielng korespondencja;

1.4 Prawo i jezyk
Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(@) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

15 Pierwszenstwo dokumentow
Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:
Skresla sie tres¢ subklauzuli i zastepuje przez:
Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowa¢ jako wzajemnie wyjasniajgce sie.

W przypadku rozbieznosci lub sprzecznosci pierwszenstwo beda mialy dokumenty,
znajdujace sie w pierwszej kolejnosci na liscie, znajdujacej sie w pkt. 2 Aktu Umowy.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujaco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem,
ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato dostarczone
przez Wykonawce zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].i przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego.

1.7 Cesje
Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
1. Wykonawca nie ma prawa przekaza¢ wykonania Kontraktu ani jakiejkolwiek jego
czesci stronie trzecie;.
2. Zadna ze Stron nie moze scedowaé swoich praw i zobowigzan na osoby trzecie bez

zgody drugiej Strony, w szczegoélnosci Wykonawca nie moze przelac¢ wierzytelnosci lub
jakiejkolwiek jej czesci na podmiot trzeci bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Wykresla sie drugie zdanie pierwszego akapitu i zastepuje je nastepujagcym zdaniem:
Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu wraz z kompletem zatacznikow.

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

W terminie do 14 dni od daty podpisania Kontraktu, Wykonawca otrzyma dokumentacje
techniczng oraz egzemplarz Pozwolenia na Budowe, wydanego przez wtasciwy organ.
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Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie

Z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].
Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, swiadectwa, obliczenia
i/lub inng dokumentacje, jak okreslone zostato w Specyfikacji lub jak wymagane jest przez

Inzyniera.

W przypadku opdéznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentow,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie dodatkowego czasu lub

Kosztu.

1.10 Uzywanie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajagcego
Skresla sie Klauzule 1.10 i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach Ceny Kontraktowej okreslonegj
w klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa], autorskie prawa majgtkowe do Dokumentéw
Wykonawcy - utworO6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonywania niniejszego
Kontraktu na nastepujacych polach eksploatac;ji:

a)
b)

c)

d)

w zakresie uzywania,

w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci Dokumentéw Wykonawcy oraz
dokonywania w nich zmian,

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentéw Wykonawcy - wytwarzanie
okreslong technikg egzemplarzy Dokumentow Wykonawcy, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Dokument
Wykonawcy utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu
albo egzemplarzy,

w zakresie rozpowszechniania Dokumentéw Wykonawcy w sposéb inny niz
okreslony w pkt. d) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie
oraz nadawanie ireemitowanie, atakze publiczne udostepnianie Dokumentéw
Wykonawcy w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep w miejscu i w

czasie przez siebie wybranym.

Przejscie praw autorskich na Zamawiajgcego nastepuje z chwilg akceptacji dokumentéw
Wykonawcy przez Inzyniera, w przypadku gdy taka akceptacja jest wymagana lub w chwili

przekazania dokumentéw Wykonawcy do Inzyniera.

1.12 Poufne szczegoly
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty

okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony bedg uwazaé szczegoly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala

Prawo Kraju.
Wykonawca nie bedzie publikowat, ani zezwalat na publikowanie

lub ujawnianie

jakichkolwiek szczegétow dotyczacych Robdét wykonywanych w ramach Kontraktu, bez

uprzedniego uzyskania zgody Zamawiajgcego.

1.13  Przestrzeganie Prawa

Skresla sie ostatnie zdanie w punkcie (a) i zastepuje je nastepujaco:

Na zyczenie Zamawiajgcego Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia,
zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane dla wykonania Kontraktu. Wykonawca opracuje
wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje techniczng, wnioski, podania, a w razie
potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na

.Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Raciborzu — roboty budowlane”. Zaméwienie nr ZS/R_06/08/1



Cze$c¢ Il — Kontrakt, Rozdziat 3 - Warunki Szczegélne Kontraktu 13

jego rzecz wobec odpowiednich organdw administracyjnych. Wszelkie optaty z tego tytutu
poniesione przez Wykonawce obcigzg Zamawiajgcego.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W podpunkcie (a) okreslenie ,winny by¢” zastepuje sie stowem ,bedg”.

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedgcych nastepstwem
taczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych oséb.

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspodlnie realizujace Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od
Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osob,
razem i kazdego z osobna.

Dodaje sie podpunkt (e) w nastepujacym brzmieniu:

(e) Kopia umowy konsorcjum jest zatgczona do niniejszego Kontraktu, zgodnie z punktem
2 Aktu Umowy. Umowa ta nie moze by¢ zmieniana bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Klauzula 2 Zamawiajacy

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zadanie” dodaje sie stowa "i na koszt”.

2.5 Roszczenia Zamawiajacego

Skresla sie pierwsze zdanie ostatniego akapitu i zastepuje nastepujaco:
Nalezna kwota moze byé potracona z Ceny Kontraktowej, Swiadectw Platnosci lub
Zabezpieczenia Wykonania.

Klauzula 3 Inzynier

3.1. Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco:

Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkow czy
czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkéw Ogdlnych:

<(a) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera)

(b) klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]

(c) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie]

(d) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]

(e) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]

(H  klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(9) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub bezpieczenstwo
Robét lub na sasiadujgca nieruchomosé, moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z
jego obowigzkow i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonaé
kazda taka prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego
takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany
i korekty] bedzie miata zastosowanie.

W punkcie (c) po stowie ,Inzyniera” dodaje sie ,lub Zamawiajgcego”
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3.3 Polecenia Inzyniera

W pierwszym akapicie niniejszej subklauzuli 3.3 po stowie ,Rysunki’ dodaje sie zapis ,i/ lub
Dokumentacje Projektowg”.

Wykresla sie podpunkt (c) niniejszej subklauzuli 3.3.

3.4 Zmiana Inzyniera
W pierwszym zdaniu subklauzuli 3.4 zmienia sie ,42 dni” na ,14 dni”.
Wykresla sie ostatnie zdanie subklauzuli.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogodlne zobowigzania Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa ”z nalezytg starannosciag i pilnoscig”.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:
Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w dokumentacji technicznej, ktérg otrzymat
zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw] czy w Specyfikacjach,
jakg wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas
wykonywania Robat.
Skresla sie czwarty akapit i zastepuje go nastepujgco:
Wykonawca przed rozpoczeciem Robdt przedtozy i uzgodni z Inzynierem szczegdty
organizacji i metod, ktére zamierza stosowa¢ dla wykonywania Roboét. Kazda zmiana
organizacji i metod stosowanych dla wykonywania Rob6t wymaga zatwierdzenia Inzyniera.

W punkcie (d) po stowie ,i konserwacji” dodaje sie sformutowanie ,a takze wszelkie inne dokumenty”

4.2 Zabezpieczenie wykonania
W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje zdaniem:

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu oryginat Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania przed
podpisaniem Aktu Umowy.

W punktach (b) i (c) skresla sie zapis ,42 dni” i zastepuje zapisem ,14 dni”.
Wykresla sie przedostatni akapit niniejszej subklauzuli.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od daty
wystawienia Swiadectwa Wykonania wedtug klauzuli 11.9 [Swiadectwo Wykonania]. Pozostate
30% Zabezpieczenia Wykonania Zamawiajacy zwrdci w terminie do 15 dni po wystawieniu
Swiadectwa Wykonania.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy
Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie zdanie:
Wykonawca zapewni udziat uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich
naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego”.
Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie
stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajagcy liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy”.

Dodaje sie na koncu niniejszej subklauzuli 4.3 nastepujacy, nowy akapit:
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Wykonawca dokona zmiany Przedstawiciela Wykonawcy na pisemne wezwanie Inzyniera, po
uprzednim wspdélnym uzgodnieniu jego nastepcy.

4.4 Podwykonawcy
Po pierwszym zdaniu dodaje sie nastepujgce:
Wykonawca nie zleci Podwykonawcom wykonania catosci Robét objetych niniejszym Kontraktem.
Na koncu podpunktu (b) dodaje sie nastepujgce sformutowanie: ,wydana w terminie do 14 dni”;
Dodaje sie dodatkowe podpunkty (e), (f), (9):
(e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wytgcznie za
zgodg Zamawiajacego;
() zgoda Zamawiajacego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty
budowlane z Podwykonawca;
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien przediozy¢ Zamawiajgcemu
umowe lub projekt umowy, jaka ma zamiar zawrze¢ z Podwykonawca. Jezeli
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawcyg lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczacag wykonania
robét okreslonych w umowie lub projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub
zastrzezen, bedzie sie uwazato, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy.
() do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.
(h) pfatnosci w stosunku do Podwykonawcow muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny.

Przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci, obejmujacego kwote nalezng Podwykonawcy, Inzynier
zada od Wykonawcy przedtozenia oswiadczenia Podwykonawcy, ze otrzymat wszystkie kwoty
nalezne mu na mocy wczesniejszych Swiadectw Platnosci, pomniejszone o odpowiednie potracenia.
Z wyjatkiem przypadkow, kiedy Wykonawca:
(i)  przedstawi Inzynierowi odpowiednie dowody, lub
(i) (1) dostarczy Inzynierowi pisemne przekonywujgce dowody, ze Wykonawca jest w
uzasadniony sposob uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot,
oraz

(2) dostarczy Inzynierowi odpowiednie dowody na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiajacy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio catos¢ lub czes¢ kwot uprzednio
potwierdzonych, minus odpowiednie potrgcenia nalezne Podwykonawcy, dla ktérych Wykonawca nie
dokonat przedstawienia dowodow, opisanych powyzej w podpunktach (i) lub (ii). Wykonawca musi w
takich przypadkach zwréci¢ Zamawiajacemu kwote bezposrednio zaptacong Podwykonawcy przez
Zamawiajacego. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zwrotu Zamawiajgcemu kwoty
bezposrednio przez niego zaptaconej Podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé wszelkie
ptatnosci na rzecz Wykonawcy do czasu zwrocenia przez Wykonawce przedmiotowej kwoty.
Wstrzymanie ptatnosci nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania Robot.

4.5 Cesja korzysci z podzlecenia

Klauzule 4.5 [Cesja korzysci z podzlecenia] skresla sie jako nie majaca zastosowania
w niniejszych Warunkach.

4.7 Wytyczenie
Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robot zgodnie z Prawem Budowlanym
i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu
powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak okreslono w Specyfikaciji.

Wszystkie prace geodezyjne beda prowadzone zgodnie ze Specyfikacja.
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4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pézniej niz
w terminie do 30 dni od daty podpisania Kontraktu, a takze modyfikowaé ten plan dla
zapewnienia jego zgodnos$ci z wymogami prawa. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zostanie przygotowany zgodnie ze Specyfikacja.

Na koncu podpunktu (b) dodaje sie:
oraz odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btedu w wykonaniu
robét lub dziatan jego pracownikéw lub wspétpracownikédw poniesione przez jakiekolwiek
osoby. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony Zamawiajgcego przed jakimikolwiek
roszczeniami wyniklymi z nie przestrzegania przez Wykonawce ktoregokolwiek z jego
obowigzkow.

Na koncu podpunktu (d) dodaje sie:
a takze zapewni¢ odpowiednie oznakowanie Terenu Budowy, ktérego umieszczenie zostanie
potwierdzone odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:
()  uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:
Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania

Robét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje, zgodnie z zapisami
w Specyfikaciji.

4.9 Zapewnienie jakosci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca opracuje i przedtozy do
akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
prawidtowe wykonanie Robot. Szczegdtowy zakres programu zapewnienia jakosci zostat
okreslony w Specyfikac;ji.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci
w terminie 42 dni od wejscia w zycie Kontraktu.

4.10 Dane o Terenie Budowy
Nastepujace stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejaca
infrastruktura techniczng,”.

4.11  Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ziozeniem Oferty dogtebnie
zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu.

4.12  Nieprzewidywalne warunki fizyczne
Na koncu pierwszego akapitu niniejszej subklauzuli dodaje sie zapis:

» ktorych Wykonawca w zaden sposéb nie mogt przewidzie¢ na podstawie informacii
zawartych w Specyfikacji”.

414 Unikanie zaklocen

Na koncu niniejszej subklauzuli dodaje sie zapis:
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4.16

Wykonawca na swoj koszt uzgodni z odpowiednimi organami niezbedne dla realizaciji
Kontraktu zajecia drég i przej$¢, zgodnie z wymaganiami tych organdw.

Opdznienia wynikte na skutek braku odpowiednich uzgodnien odnosnie zajecia drég i przejsé
nie beda uprawniaty Wykonawce do przedtuzenia Czasu na Ukohczenie na mocy klauzuli
8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie] ani zwiekszenia Kosztu na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Transport Dostaw

Na koncu podpunktu (b) przed stowem ,oraz” dodaje sie zapis:

4.17

Zamawiajacy w zaden sposob nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w wyniku
szkdd poniesionych przez Wykonawce w czasie sktadowania Dostaw na Terenie Budowy,
wigczajac w to szkody powstate w wyniku kradziezy.

Sprzet Wykonawcy

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej subklauzuli 4.17:

4.18

Inzynier ma prawo w dowolnym czasie dokona¢ kontroli Sprzetu Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia przez Inzyniera zagrozenia bezpieczenstwa Robot z powodu Sprzetu
Wykonawcy lub niedotrzymania warunkéw ustalonych w Specyfikacji, Programie i/ lub Planie
Zapewnienia Jakosci, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ w terminie wyznaczonym przez
Inzyniera niezbedny do wykonania Sprzet zamienny, spetniajacy wymagania przedstawione
przez Inzyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawce Sprzetu zamiennego zostanie
odnotowany w Dzienniku Budowy.

Ochrona srodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

4.19

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz nieczystosci statych i
pltynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z
catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tytutu
uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen oraz z tytutu wywozu nieczystosci oraz
odprowadzenia wod gruntowych i opadowych.

Elektrycznos¢, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

4.20

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowac do wykonania Robét objetych Kontraktem.

W przypadku Kkorzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych zrodet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkow przedstawionych mu
przez kompetentne wtadze oraz musi zapfaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie
inne wymagane opfaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Montaz
ww. aparatury zostanie uzgodniony z odpowiednimi organami.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robot.

Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezptatnie] skresla sie jako nie
majacq zastosowania w niniejszych Warunkach.
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4.21 Raporty o postepie

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwszy akapit skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wediug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, i bedg przedktadane
Inzynierowi w 2 (dwoch) egzemplarzach (Projekt Raportu) w terminie do 4 dnia
kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, ktorego dotyczy Raport. Pierwszy Raport
powinien obejmowa¢ okres az do kohca pierwszego miesigca kalendarzowego
nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia. Nastepne raporty beda dostarczane co miesigc
w terminie do 4 dnia kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, ktérego dotyczy Raport.
Inzynier w terminie do 2 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi do
projektu Raportu. Wykonawca w terminie do 2 dni od otrzymania uwag Inzyniera wniesie
poprawki do Raportu i przekaze Inzynierowi ostateczng wersje Raportu w 6 (szesciu)
egzemplarzach wydrukowanych oraz na nosniku elektronicznym (1 egz. CD). Zakres i forma
Raportu mogg ulec zmianie na pisemny wniosek Zamawiajgcego.

W podpunkcie (c) dodaje sie po podpunkcie (iv) nastepujace zdanie:
Raport bedzie zawierat informacje nt. planowanych przez Wykonawce wizyt u dostawcow
Urzadzen i Materiatéw oraz wyniki z przeprowadzonych przez Wykonawce inspekcji.
Inzynier i/lub Zamawiajacy bedg mieli prawo do udzialu w inspekcjach Wykonawcy
u dostawcéw Urzadzen i Materiatdw, na swoj koszt i po uprzednim powiadomieniu o tym
Wykonawcy.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:
oraz
(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie beda,
wedtug klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20
[Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze
() uaktualnione plany pfatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan pfatnosci] w
odstepach miesiecznych.

4.23 Dzialania Wykonawcy na Terenie Budowy
Wprowadza sie nastepujgce zmiany do niniejszej subklauzuli:
Skresla sie drugie zdanie trzeciego akapitu i zastepuje zapisem:

Wykonaweca przywréci te czes¢ Terenu Budowy i Robét do stanu pierwotnego i pozostawi jg w
stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i
Robét do stanu pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit szczegdtowg dokumentacje
fotograficzng obejmujacg stan Terenu Budowy przed rozpoczeciem Robét oraz po ich
zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Na koncu niniejszej subklauzuli dodaje sie nowe akapity o nastepujgcym brzmieniu:

Wykonawca dodatkowo opisze Roboty prowadzone na Terenie Budowy za pomocg Tablic
Informacyjnych, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji.
Wszelkie zmiany co do tresci, formatu i wielkosci Tablic Informacyjnych wynikte na skutek
wejscia w zycie nowych wytycznych Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, Ministerstwa Srodowiska i/ lub Narodowego Funduszu Ochrony i Gospodarki
Wodnej zostang uwzglednione przez Wykonawce. Wykonawca zapewni nowe Tablice
Informacyjne spetniajagce wymagania ww. instytucji na swoj koszt.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi
zosta¢ wywieziony na sktadowisko odpaddw wskazane przez Inzyniera. Wykonawca dotgczy
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do Raportu o postepie przygotowanego zgodnie z subklauzulg 4.21 [Raporty o postepie]
dowody zdeponowania odpaddéw na odpowiednim skfadowisku.

Dodaje sie nowg klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25 Dziennik Budowy

Przed Datg Rozpoczecia Robot Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego wystgpi do
organu, ktory wydat Pozwolenie na Budowe o wydanie Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje
bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajgq Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przepfyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i
Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.
Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze Stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Dziennik budowy bedzie prowadzony zgodnie z niniejszym Kontraktem i Specyfikacjg. Wpisy
do Dziennika Budowy bedg dokonywane w sposob chronologiczny.

Dodaje sie nowg klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomos$ci], w brzmieniu:

4.26  Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie sSrodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkoéw sasiadujgcych z Terenem Budowy i
unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli
posesji czy budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktocenia czy szkody.

Dodaje sie nowg klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzié¢
istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa eksploatowanego obiektu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow odwadniajgcych,
wodociggow i gazociggéw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow
podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaC wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsiebiorstw i witascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejagcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
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tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Klauzula5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.4 Dowody ptatnosci

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.4

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skresla sie stowa ,Inzynier moze zazadaé
od Wykonawcy dowodu, ze wyznaczony Podwykonawca” i zastepuje stowami ,Inzynier zada od
Wykonawcy przedstawienia oswiadczenia Podwykonawcy, ze...”.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:

Powyzsze zapisy dotyczg nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcéw, ale wszystkich
Podwykonawcow w niniejszym Kontrakcie.

Na koncu subklauzuli 5.4 dodaje sie nastepujace zdanie:

W przypadku gdy Wykonawca nie dokona zwrotu Zamawiajgcemu kwoty bezposrednio przez
niego zaptaconej Wyznaczonemu Podwykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac
wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy do czasu zwrécenia przez Wykonawce przedmiotowej
kwoty.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.1 Zatrudnienie kierownictwa i sily roboczej
Nastepujacy tekst dodaje sie na konicu niniejszej subklauzuli 6.1:

Zmiana osoby Kierownika Budowy na inng o rownorzednych kwalifikacjach bedzie wymagata
zgody Inzyniera.

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia
Nastepujacy tekst dodaje sie na kohcu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikéw, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wiaczajac
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy
i wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami
wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robdét.

6.5 Godziny pracy
Dodaije sie podpunkt (d) do niniejszej subklauzuli 6.5 o nastepujgcym brzmieniu:

(d) jezeli wystgpig opdznienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukonczenie na mocy
subklauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie).

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

W ostatnim akapicie niniejszej subklauzuli 6.7 tekst ,skoro tylko bedzie to mozliwe” zastepuje sie
tekstem ,natychmiast po wystapieniu wypadku”.

Na koncu subklauzuli dodaje sie zdanie:

Kazdy wypadek, ktory bedzie miat miejsce na Terenie Budowy zostanie opisany w Dzienniku
Budowy.

6.8. Kadra Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
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Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegodlnych branz i, jezeli
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy skfadac¢ sie bedzie z oséb posiadajacych uprawnienia do wykonywania
zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi
ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych
ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

6.11 Zaklocenia porzadku publicznego
Na koncu niniejszej subklauzuli 6.11 dodaje sie zapis:

Wykonawca poniesie wszelkie koszty spowodowane naruszeniami prawa i porzadku
publicznego przez Personel Wykonawcy.

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu :

6.12  Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i robotnikéw, jesli
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolenh
na prace oraz uprawnieh wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajgcego.

Wykonawca we wilasnym zakresie zapewni spetnienie wszelkich wymagan formalno-
prawnych, zwigzanych z zatrudnieniem zagranicznego personelu i robotnikdw, w tym
wymagane wizy i zezwolenia na prace oraz poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

Wykonawca zapewni na swdj koszt odpowiednig ilos¢ ttumaczy dla zatrudnionego przez
niego personelu zagranicznego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za terminowy powrét tego personelu do kraju, w ktérym
zostat zwerbowany lub do kraju statego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za
transport zwtok lub pogrzeb w przypadku Smierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu lub
0sOb zaleznych. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje réwniez czas podrézy tego
personelu.

Klauzula7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo
7.1 Sposob wykonania
Na koncu pierwszego akapitu niniejszej subklauzuli 7.5 dodaje sie nastepujace zdanie:

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje na temat zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatow.

7.5 Odrzucenie
Na koncu pierwszego akapitu niniejszej subklauzuli 7.5 dodaje sie nastepujace zdanie:

Sposéb i termin naprawy lub wymiany wadliwych lub w inny sposob niezgodnych
z Kontraktem Urzadzenh, Materiatow lub wykonawstwa zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.7 Prawo wiasnosci do Urzadzen i Materiatéw

Skresla sie tres¢ niniejszej subklauzuli 7.7 i zastepuje jg zapisem:
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7.8

W granicach zgodnych z Prawem Kraju kazda pozycja Urzadzen i Materiatow bedzie stawata
sie wlasnoscig Zamawiajgcego, wolng od zastawéw prawnych i innych obcigzen po
protokolarnym przekazaniu Zamawiajgcemu. Protokot przekazania musi zawiera¢ podpis
Inzyniera.

Optaty wydobywcze i inne

Skresla sie podpunkt (b) niniejszej subklauzuli 7.8 i zastepuje go zapisem:

(b) wywiezienie na skladowisko odpadéw wskazane przez |Inzyniera materiatdw
pochodzacych z rozbiérki i wykopow oraz innych materiatdbw zbednych, zaréwno
naturalnych jak sztucznie wytworzonych, poza obszarem sktadowisk w obrebie Terenu
Budowy, wymienionych w Kontrakcie. Wykonawca dotgczy do Raportu o postepie
przygotowanego zgodnie z subklauzulag 4.21 [Raporty o postepie] dowody
zdeponowania odpaddw na odpowiednim sktadowisku.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1

Rozpoczecie Robét

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

8.2

Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 14 dni po zaakceptowaniu przez Inzyniera
Programu. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robét w Dacie Rozpoczecia, a nastepnie
bedzie wykonywat Roboty z nalezytym po$piechem i bez opdznien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Wykonawca w imieniu

Zamawiajgcego, W zgodzie z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi

organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Robét. Do tego

zawiadomienia bedg dotaczone przez Wykonawce nastepujgce dokumenty:

(@) os$wiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej
izby samorzadu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c) informacja zawierajgca dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej subklauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:

Czas na Ukonczenie Robot podany jest w Zatgczniku do Oferty.

Na koncu niniejszej subklauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:

8.3

Kazde opoznienie w Czasie na Ukonczenie z winy Wykonawcy bedzie upowazniato
Zamawiajgcego do naliczenia kar, zgodnie z subklauzulg 8.7 [Kary za zwtoke].

Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy program w formie uzgodnionej z Inzynierem
najpozniej do 30 dni od daty podpisania Kontraktu. Wykonawca winien przechowywac na
Terenie Budowy kopie programu Robét sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postep
wszystkich rodzajéw Robot w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka potrzeba
i dostarczany Inzynierowi jako czes$¢ kazdego raportu o0 postepie sktadanego zgodnie
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Z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie]. Dodatkowo, na osobne zadanie Inzyniera lub
Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy aktualizacje Programu w wyznaczonym terminie.

Za kazdym razem Wykonawca bedzie dostarczat zaréwno wersje wydrukowang jak
i elektroniczng Programu, w formacie wskazanym przez Inzyniera.

Dodaije sie podpunkt (iii), (iv) oraz (v) o nastepujgcym brzmieniu:
(iii) szczegoly dotyczace Materiatow, ktére Wykonawca zamierza wbudowa¢ w ramach
niniejszego Kontraktu wraz z podaniem kraju pochodzenia.

(iv) szczegoty dotyczace przyspieszenia lub opdznienia w Czasie na Ukonczenie ustalonym
na podstawie subklauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie] wraz z podaniem przyczyn wystgpienia
przyspieszenia lub opéznienia.

(v) podziat wszystkich pozycji przedmiaru robdét na kategorie wydatkdw, zgodnie z
Rozporzadzeniem Nr 1386/2002/WE oraz wytycznymi instytucji zarzadzajacych.

oraz inne elementy szczegdétowo opisane w Specyfikacji.

Dodatkowo, jako zatgcznik do Programu Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robot
okreslonych w Programie Roboét. W uzgodnieniu z wiladzami lokalnymi i zarzadcami
urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram
przedktadania w petni udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na wykonanie
réznych czesci Robot. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi
liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy
zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, dZzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do uktadania
asfaltu, itp.), zawierajaca ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich opdznien
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek
pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robédt, zostang poniesione przez Wykonawce.
Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je
wltadzom peing mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robodt, jak réwniez uczestnictwo w
probach i badaniach wykonywanych Robo6t. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w
ramach Kontraktu.

Na koncu niniejszej subklauzuli 8.3 dodaje sie zdanie:

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z dotychczasowym Programem do czasu
zatwierdzenia aktualizacji Programu przez Inzyniera.

8.4  Przedtuzenie czasu na ukonczenie

W podpunkcie (c) dodaje sie zapis:
,0 ile takie warunki klimatyczne nie zostaty opisane przez Zamawiajacego w Specyfikaciji, jako
warunki, ktére Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage przy przygotowaniu Programu”.

W podpunkcie (d) wykresla sie zapis ,Nieprzewidywalnych brakéw mozliwosci zatrudnienia personelu
lub uzyskania Dostaw”.

8.5 Opodznienia spowodowane przez wiadze

W podpunkcie (c) dodaje sie zapis:
.zn. Wykonawca nie moégt przewidzie¢ takiego opdznienia lub przerwy na podstawie
Specyfikacji lub zapiséw niniejszego Kontraktu”.

8.7 Kary za zwtoke

Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:

W przypadku, gdy kary umowne za zwitoke nie pokryja szkody, Zamawiajgcy ma prawo
zada¢ odszkodowania na zasadach ogoélnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.
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Klauzula 9 Préby Koncowe

9.1 Obowiazki Wykonawcy

Wykresla sie pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 9.1 i zastepuje je nastepujagcym zapisem:
Wykonawca wykona Proby Koricowe zgodnie z niniejszg klauzula, klauzulg 7.4 [Proby]
oraz zgodnie ze Specyfikacja. Przed zakonczeniem Prob Koncowych Wykonawca
uzyska akceptacje Inzyniera dla wszystkich wymaganych zgodnie ze Specyfikacjg
dokumentéw oraz dostarczy do Inzyniera wymagang liczbe zatwierdzonych
egzlemplarzy tych dokumentow.

9.2 Opodbznione Préby Koncowe
W drugim i trzecim akapicie niniejszej subklauzuli 9.2 termin ,21 dni” zastepuje sie terminem
»14 dni”.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1. Przejecie Robét i Odcinkéw

W punkcie (a) na koncu dodaje sie zdanie:
Wykonawca wykona takie drobniejsze zalegte prace i/lub usunie wady we wskazanym
terminie i w porozumieniu z Inzynierem.

10.2 Przejecie czesci Robét
Wykresla sie ostatni akapit niniejszej subklauzuli 10.2.

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady

11.1 Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad

W pierwszym akapicie niniejszej subklauzuli 11.1 skresla sie zapis ,w dniu uptywu Okresu Zgtaszania
Wad, - lub w mozliwie najkrétszym czasie pod tym dniu” i zastepuje do zapisem ,w terminie
wyznaczonym przez Inzyniera lub Zamawiajgcego”.

11.4 Niewypetnienie obowigzku usuwania wad
Skresla sie pierwszy akapit niniejszej subklauzuli 11.4.

W drugim akapicie po stowach ,w wyznaczonym” dodaje sie zapis ,przez Inzyniera Ilub
Zamawiajgcego na mocy klauzuli 11.1 [Dokoriczenie zalegtych prac i usuwanie wad)]”.

11.10 Niewypetnione zobowigzania
Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:
Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym
w Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.

11.11 Zwolnienie Terenu Budowy

Na koncu pierwszego akapitu niniejszej subklauzuli 11.11 dodaje sie zapis:
Wykonawca przedstawi Inzynierowi dowdd wywiezienia ztomu i odpadéw na skladowisko
odpaddw wskazane przez Inzyniera. Skladowanie odpaddéw i ztomu oraz wywiezienie resztek
materiatdw odbedzie sie na koszt Wykonawcy.

Klauzula 12 Obmiary i wycena

12.1 Obowigzkowe obmiary Robét
Nastepujacy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:
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Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit i przechowywat
Ksigzke Obmiaréw. Ksigzka Obmiaréw winna by¢é prowadzona nieprzerwanie na podstawie
zapisOw obmiaréw, uwzglednionych na Kartach Obmiaréw, dokonywanych przez
Wykonawce zgodnie z kolejnoscig wykonywania Robot, przed zakryciem kazdej ich czesci.
Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiaréw
Robét oraz wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone do Ksigzki Obmiaroéw za pomoca Kart
Obmiaréw, niezwiocznie po ich zatwierdzeniu przez Inzyniera.

12.2 Metoda obmiaru
Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
(b) szczegotowe metody i zasady obmiaréw zawieraja Specyfikacje i Przedmiar Robot.

12.3  Wycena
Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 12.3:
Nastepujacy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:
Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét sg
state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.
Wykresla sie z tresci niniejszej subklauzuli 12.3:
Caty podpunkt (a) do stowa ,lub”.
Trzeci akapit niniejszej subklauzuli.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do Zmian

Na poczatku niniejszej subklauzuli 13.1. dodaje sie zapis:
Dopuszcza sie wprowadzanie zmian do Kontraktu wytacznie zgodnych z Ustawg Prawo
Zamoéwien Publicznych.

13.3. Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Kazda Zmiana majgca wptyw na:
(i)  zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej ; lub
(i)  przedtuzenie Czasu na Ukohczenie Robdt;

musi by¢é dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu nie
moze by¢ podpisana pozniej niz przed uptywem Czasu na Ukonczenie Robot

W celu rozliczenia rob6t poleconych przez Inzyniera na mocy subklauzuli 13.1 [Prawo do
Zmian] niezbedne jest sporzadzenie Protokotéw Koniecznosci i Protokotéw z Negocjacii.

13.5 Kwoty Tymczasowe

Subklauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skresla sie jako nie majaca zastosowania w
niniejszych Warunkach Kontraktowych.

13.8  Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Subk lauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i za ptata

14.1  Cena Kontraktowa
Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

i oprécz VAT, ktéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepiséw prawa
polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce.
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14.2. Zaliczka

Subklauzule 14.2 [Zaliczka] skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych
Warunkach.

14.3  Whnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢ Rozliczen wykazujgcych
szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz
Zz dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) musza by¢ zgodne
z obowigzujgcymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej, w tym dotyczacych kwalifikowalnosci wydatkéw oraz umozliwi¢ Zamawiajacemu
nadzorowanie wydatkéw i ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego.
Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych
i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6
Cafta korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

Skresla sie podpunkty (c) i (d) jako nie majgce zastosowania w niniejszych Warunkach.

Na koncu niniejszej subklauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy zapis:
Kazde rozliczenie przejsciowe powinno zawiera¢ dowdéd Wykonawcy, ze wszystkie nalezne
faktury podwykonawcoéw, ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem

przejsciowym, zostaly zaptacone, lub poda¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci takich
faktur.

14.4  Plan ptatnosci

Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

~Wykonawca opracuje plan pfatnosci i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla planu
ptatnosci w terminie do 45 dni od wejscia w zycie Kontraktu. Jezeli plan ptatnosci
obejmuije raty, w jakich ma zosta¢ zaptacona Cena Kontraktowa, to o ile w tym planie
nie ustalono inaczej:”

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skre$la sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegétowy plan
ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktorych Wykonawca jest
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan ptatnosci zostanie
przediozony w terminie do 45 dni od wejscia w zycie Kontraktu. Przewidywane plany
ptatnosci bedg sktadane w okresach miesiecznych do czasu wystawienia Swiadectwa
Przejecia catosci Robot.

Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét

Klauzule 14.5 [Urzgdzenia i Materiaty przeznaczone do Robdf] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach

14.6  Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci.
Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:
Przejsciowe Swiadectwa Platnosci powinny mieé wyodrebnione czeéci dotyczace kosztéw
kwalifikowanych i  niekwalifikowanych. = Wykonawca dokona podziatu kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej a Inzynier bedzie zatwierdzat podziat kosztéw (lub
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wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje
dotyczace kwalifikowalnosci kosztow Ilub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania
Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
»InZynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje sie wyrazeniem:
»P0za szczegblnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie mogt
wystawi¢”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:
W szczegolnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote mniejsza niz
minimalna kwota podana w Zataczniku do Oferty. Wystawienia Przej$ciowego Swiadectwa
Ptatnosci na kwote mniejsza od minimalnej podanej w Zataczniku do Oferty moze nastgpi¢
po ziozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce oraz uzyskania uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

14.7 Zaptata

Tekst niniejszej subklauzuli 14.7 skres$la sie i zastepuje nastepujaco:
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote poswiadczong w Przejsciowym/Koncowym
Swiadectwie Ptatnosci w ciagu 30 dni od daty prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy
pod warunkiem otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajacych zadanie zaptaty, w tym
prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy. Wszelkie wyptaty na rzecz Wykonawcy nalezne
z tytutu niniejszego Kontraktu bedg dokonywane wylacznie na podstawie faktur VAT
wystawionych zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiajacego Swiadectwami Platnosci
oraz obowigzujgcymi przepisami. Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego kwotg zaptaty.

14.8 Opodzniona zaptata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny), za
kazdy dzien opdznienia, naliczanych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie
opoOznienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin
zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktorym zostat obcigzony rachunek
Zamawiajgcego (wliczajac ten dzien).

14.9 Wypltata Kwot y Zatrzymane]

Klauzule 14.9 [Wyplata Kwoty Zatrzymanej] skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w ninigszych
War unkach.

14.10 Oswiadczenie po Ukonczeniu
Skresla sie podpunkt (c) niniejszej subklauzuli 14.10.

14.11 Wniosek o Koncowe Swiadectwo Platnosci

Wprowadza sie nastepujgce zmiany do niniejszej subklauzuli 14.11:

W pierwszym akapicie niniejszej subklauzuli zmienia sie zapis ,projektu Oswiadczenia po
Ukonczeniu” na ,projektu Rozliczenia Koncowego”.

W podpunkcie (b) na kohcu dodaje sie zapis po kropce:
Kwoty te nalezy w Rozliczeniu Korncowym wykazac oddzielnie.

W pierwszym zdaniu drugiego akapitu zmienia sie zapis ,projektu Oswiadczenia po Ukonczeniu” na
~projektu Rozliczenia Kohcowego”.
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W drugim zdaniu drugiego akapitu zmienia sie zapis ,rozliczenie ostateczne w uzgodnionej postaci”
na ,Rozliczenie Koncowe w uzgodnionej postaci”

W pierwszym zdaniu ostatniego akapitu zmienia sie zapis ,projekcie Oswiadczenia po Ukonczeniu”
na ,projekcie Rozliczenia Koncowego” oraz zapis ,uzgodnione czesci projektu Oswiadczenia po
Ukonczeniu” na zapis ,uzgodnione czes$ci projektu Rozliczenia Kohcowego”

W ostatnim zdaniu ostatniego akapitu zmienia sie zapis ,przygotuje Oswiadczenie Koncowe” na zapis
~przygotuje Rozliczenie Koncowe”.

Na koncu ostatniego akapitu niniejszej subklauzuli 14.11 dodaje sie zdanie:
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu przedmiotowe Rozliczenie Kohcowe w ciggu 7 dni od
daty ostatecznego rozstrzygniecia sporu.

14.14 Wygasniecie zobowigzan Zamawiajacego

Wykresla sie podpunkt (b) niniejszej subklauzuli 14.14 i zastepuje go nastepujaco:
(b) zgtoszonych w Oswiadczeniu po Ukonczeniu, opisanym w klauzuli 14.11 [Wniosek
o Koncowe Swiadectwo Ptatnoscil.

14.15 Waluty ptatnosci
Wykresla sie podpunkt (a) niniejszej subklauzuli 14.15.

Dodaje sie nowa subklauzule 14.16 [Gwarancja zaptaty] o nastepujacym brzmieniu:

14.16 Gwarancja zaptaty

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003r o gwarancji zaptaty za roboty budowlane,
w przypadku wystgpienia Wykonawcy z zadaniem wystawienia gwarancji ptatnosci ustala sie
ze:

(a) pierwszy wyznaczony termin do uzyskania gwarancji bedzie nie krétszy niz 30 dni
roboczych od otrzymania wystgpienia Wykonawcy

(b) dodatkowy termin (zgodnie z art. 5 ust 2 Ustawy) bedzie nie krétszy niz 14 dni roboczych
od otrzymania wystgpienia Wykonawcy

(c) gwarancja obejmie nie wiecej niz trzy kolejno nastepujace po sobie ptatnosci w oparciu
o plan ptatnosci Wykonawcy uzgodniony z Inzynierem

(d) koszt uzyskania gwarancji pokrywa Wykonawca i bedzie on odjety z jego pfatnosci
z zastrzezeniem art. 4 Ustawy

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2 Rozwigzanie przez Zamawiajacego

W podpunkcie (a) niniejszej subklauzuli 15.2 wykresla sie zapis ,do postanowienia klauzuli 4.2
[Zabezpieczenie Wykonania] lub”

Podpunkt (d) niniejszej subklauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4
[Podwykonawcy] .

15.4  Zaptata po rozwigzaniu
Na koncu podpunktu (c) niniejszej subklauzuli 15.4 dodaje sie zdanie:

W przypadku ujemnego salda na rzecz Zamawiajgcego po potraceniu wszelkich start, szkod
i kosztow dodatkowych, Zamawiajacy ma prawo potrgcié kwoty mu nalezne
z Zabezpieczenia Wykonania ztozonego na mocy subklauzuli 4.2.
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Na koncu niniejszej subklauzuli dodaje sie podpunkt (d) o nastepujacym brzmieniu:
(d) uzyskac¢ od Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w Zatgczniku do Oferty.

15.5 Uprawnieni a Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu
przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zazada¢ wytacznie naleznej mu zaptaty z tytutu
wykonania czesci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu  przez Wykonawce

16.1  Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot

Na koncu pierwszego akapitu niniejszej subklauzuli 16.1 okreslenie ,mniej niz” zamienia sie na ,co
najmniej”

Na kohcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ... tak szybko, jak to bedzie mozliwe”
dodaje si¢ nastgpujace stowa: “jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”

16.4  Zaptata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skre$la sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnosé

17.5 Prawo wlasnosci intelektualnej i przemystowej

Na koncu niniejszej subklauzuli 17.5 dodaje sie akapit o nastepujagcym brzmieniu:
Jezeli ktérakolwiek ze Stron Kontraktu naruszy w zwigzku z realizacjg niniejszego Kontraktu
prawo do witasnosci intelektualnej i/lub przemystowej strony trzeciej, to Strona, ktéra naruszyta
takie prawo, ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i finansowg za naruszenie w stosunku do
osoby trzeciej oraz pokryje wszelkie koszty, na ktére z tego powodu mogta zostaé narazona
druga Strona Kontraktu.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej subklauzuli 18.2:
Dodaje sie podpunkt (f) o nastepujacym brzmieniu:

() beda obejmowaty dziatania Inzyniera na Terenie Budowy.

Na koncu niniejszej subklauzuli dodaje sie nastepujace akapity:
Umowa ubezpieczeniowa powinna obejmowac wszelkiego rodzaju straty lub szkody
w majatku Zamawiajgcego, znajdujgcym sie na Terenie Budowy.

Zawarte umowy ubezpieczeniowe bedg typu ,All risk”, koszty ubezpieczenia zostang
wyodrebnione, termin, na jaki polisy zostaty wystawione bedzie obejmowat zakonczenie
realizacji Kontraktu (wraz z okresem rozruchu, préb technologicznych oraz okresem
zgtaszania wad). Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate
bezposrednio lub posrednio wskutek umy$lnego dziatania, zaniechania lub razgcego
niedbalstwa reprezentantéw Ubezpieczajgcego i ubezpieczonego, za reprezentantow
uwaza sie zarzad oraz prokurentow.
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Do umowy polisy ubezpieczeniowej typu ,All risk” Wykonawca zapewni wigczenie
nastepujacych klauzul:

002 - odpowiedzialno$¢ wzajemna

003- konserwacja prosta: 12 miesiecy po zakohczeniu kazdego zadania

004 — rozszerzona konserwacja: 24 miesiecy po zakonczeniu kazdego zadania

005 — odchylenie w harmonogramie: 12 tygodni

011/114 - szkody seryjne

100 - ubezpieczenie préb, testéw i rozruchow — do 6 miesiecy od dnia
rozpoczecia prob, testéw i rozruchéw

102 - Warunki szczegodlne dla podziemnych kabli, rurociggéw i innych
instalacji podziemnych.

114 /011- Straty lub zniszczenia z powodu btedu w projekcie (o ile jest
ubezpieczony dodatkiem), wad materiatowych i/lub wadliwego

wykonawstwa — wynikte z tej samej przyczyny i zaistniate w tego
samego typu konstrukcjach, czesciach konstrukcji, maszynach lub
urzadzeniach — bedg pokrywane, zgodnie z nastepujgca skalg, po
zastosowaniu udziatu wiasnego z Polisy dla kazdej szkody:

115- ochrona dla ryzyka projektanta

116 - ochrona pomimo odbiorow czesdciowych do zakonczenia ostatniego
zadania, odbioru koncowego lub/i odbioru catosci inwestycji .

119 - ochrona dla mienia istniejgcego pod kontrolg ubezpieczajacego
(otaczajacego) do 100% wartosci kontraktu

120 - Wibracje, usuniecie lub ostabienie elementow nosnych.

200 — ryzyko producenta

201 - pokrycie gwarancji 24 miesigce

208 - Warunki  szczegdlne dla podziemnych kabli, rurociggéw i innych

instalacji podziemnych

Maksymalna wysokos¢ franszyzy redukcyjnej w zawartej umowie ubezpieczeniowej zostata
okreslona w Zatgczniku do Oferty.

18.3 Ubezpieczenie od zranienia oséb i od szkéd majatkowych
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej subklauzuli 18.3:
Dodaje sie podpunkt (e) o nastepujgcym brzmieniu:

() beda obejmowaly dziatania Inzyniera na Terenie Budowy.

Klauzula 19 Sita wyzsza

19.6 Rozwigzania z wyboru, zaptata i zwolnienie ze zobowigzan
Skresla sie podpunkt (e) niniejszej subklauzuli 19.6.

Klauzula 2 0 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1  Roszczenia Wykonawcy
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej subklauzuli 20.1

W pierwszym i drugim akapicie niniejszej subklauzuli termin ,28 dni” zastepuje sie terminem ,14
dni”.

W pigtym akapicie niniejszej subklauzuli termin ,42 dni” zastepuje sie terminem ,21 dni”.
W podpunkcie (c) termin ,28 dni” zastepuje sie terminem ,14 dni”.
W széstym akapicie niniejszej subklauzuli termin ,42 dni” zastepuje sie terminem ,21 dni”.

W przedostatnim akapicie rozpoczynajagcym sie od stéw ,Inzynier winien....” po stowach ,zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

Na koncu niniejszej subklauzuli 20.1 dodaje sie akapit o nastepujacym brzmieniu:
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W Zzadnym wypadku zgtoszenie przez Wykonawce roszczenia na mocy niniejszej subklauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcy] lub zgtoszenie sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie
z subklauzulg 20.4 [Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej] nie bedzie uprawniato
Wykonawcy do zaniechania prowadzenia dalszych Robot, zgodnie z subklauzulg 8.2 [Czas
na Ukonczenie].

20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej
W czwartym akapicie niniejszej subklauzuli 20.4 zmienia sie zapis ,Nie p6zniej niz w 84 dniu” na
zapis ,Nie pdzniej niz w 21 dniu”.

W pigtym akapicie terminy ,w 28 dniu” i ,przed uptywem 28 dni” zmienia sie na ,w 7 dniu” i ,przed
uptywem 7 dni” oraz terminy ,,84 dni” zmienia sie na ,21 dni”.

20.6  Arbitraz
Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
(@) spor bedzie ostatecznie rozstrzygniety zgodnie z Regulaminem Sgadu Arbitrazowego
przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; miejscem arbitrazu bedzie siedziba
Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie;

Dodaje sie nowg Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu :

Klauzula 21 Dziatania kontrol ne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.
Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowg Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu :

Klauzula 22 Klauzule koncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkow
publicznych :

(@) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapowki, prezentu, wynagrodzenia
za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za

wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z
przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie Ilub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione w
gtébwnym Kontrakcie i nie wynikajace z wlasciwie zawartego kontraktu powotujgce sie
na gtéwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi
oraz inne swiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspoffinansowanie
ktéregokolwiek z zadan realizowanych przez Miasto Racibérz w ramach Projektu nr
2004/PL/16/C/PE/O16 pn. ,Gospodarka wodno-sciekowa w Raciborzu”, a ktoérego czescig
jest niniejszy Kontrakt, to zastosowanie bedzie miata klauzula 15.
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22.2

22.3

22.4

Wykonawca musi zawsze dziataé w sposob bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z
kodeksem postepowania obowigzujacym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzyma¢ od
sktadania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Robot lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w Zaden sposob naktada¢ zobowigzan na
Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktore
zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ Zzadnej
dziatalnosci, ani przyjmowaé zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w
stosunku do Zamawiajgcego.

Zgodnie z Prawem obowigzujagcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegodlnosci zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, wszelkie zmiany postanowien Kontraktu w
stosunku do tresci Oferty sg niedozwolone, chyba ze koniecznos¢ wprowadzenia takich
zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieC w chwili zawarcia
Kontraktu lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego. Zmiana Kontraktu dokonana z
naruszeniem Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci przepiséw
ustawy Prawo zaméwieh publicznych jest niewazna.
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CZESC Il
ROZDZIAL 4

WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

BENEFICJENT:

WYKONAWCA:

GWARANT:

© N

Niniejsza ubezpieczeniowa gwarancja nalezytego wykonania (zwana dalej
Gwarancjg) zostata wystawiona na wniosek Wykonawcy w zwigzku z ofertg
ztozong w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego nr .............
ktorego przedmiotem jest ,Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Raciborzu”.

Zgodnie zklauzulg 4.2 Warunkéw szczegdlnych do Umowy, Wykonawca

zobowigzany jest do ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w

WYSOKOSCI oo , stanowigcej 10% kwoty wynagrodzenia

Wykonawcy przewidzianego w Umowie.

Gwarancja zabezpiecza zobowigzania Wykonawcy wobec Beneficjenta dotyczace

niewykonania lub nienalezytego wykonania robét objetych Umowa.

Gwarant odpowiada wytgcznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancja, jezeli

roszczenie Beneficjenta do Gwaranta zostanie skierowane w terminie waznosci

Gwarancji i tylko w czesci odpowiadajgcej niewykonaniu badz nienalezytemu

wykonaniu robot okreslonych w Umowie, jezeli Wykonawca — pomimo pisemnego

wezwania przez Beneficjenta okreslajgcego termin usuniecia wskazanych w nim
uchybien — nie wykonat tego zobowigzania.

Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie, bezwarunkowo i bezspornie, na pierwsze

pisemne zadanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym

dokumencie, do zaptacenia kwoty odpowiadajgcej niewykonanym badz
nienalezycie wykonanym robotom okreSlonym w Umowie, do wysokosSci
nieprzekraczajgcej sumy gwarancyjnej wynoszacej (wraz z  VAT)

............................... (stownie:.............cevveeeennnn ). SUMaA gwarancyjna zmniejsza sie

o kazdg wyptate z tytutu Gwarancji.

Woyptata z tytutu gwarancji nastgpi w ciggu 30 dni od daty doreczenia Gwarantowi,

w terminie waznosci Gwaranc;ji:

1) oryginalu wezwania do zaptaty, zawierajgcego kwote roszczenia
| oSwiadczenie, ze zadana kwota odpowiada niewykonanym badz
nienalezycie wykonanym robotom okreslonym w Umowie i jest nalezna z
tytulu Gwarancji, podpisanego przez osoby wilasciwie umocowane do
dziatania w imieniu Beneficjenta, ktérych podpisy na wezwaniu do zaptaty
zostaty poswiadczone notarialnie lub przez bank prowadzacy rachunek
Beneficjenta,

2) kopii pisemnego wezwania, o ktérym mowa w ust.3,

3) dokumentdéw poswiadczajgcych umocowanie 0sob, ktore podpisaty wezwanie
do zapfaty.

Gwarancja wazna jest od dnia ........................... do dnia .....cccceevveinenenn. (termin

waznosci Gwaranciji) i wygasa przed tym terminem w przypadku wczesniejszego

nalezytego wykonania Umowy lub odstgpienia od Umowy bgadz jej rozwigzania.

Po uptywie terminu waznosci Gwarancja powinna by¢ zwrécona do Gwaranta.

Gwarant zgadza sie réwniez, ze zmiany, uzupetnienia lub modyfikacje Warunkow

Kontraktu lub Robdt, ktére majg zostaC wykonane zgodnie z wymienionym

powyzej kontraktem lub w pozostatych dokumentach stanowigcym kontrakt, jakie
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mogq zosta¢ sporzadzone miedzy Beneficjentem i Wykonawcg, poza wartoscig
i czasem na wykonanie robét wymienionych w zatgczniku do oferty, nie zwalniajg,
Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwaranciji.
Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takich
zmianach, uzupetnieniach badz modyfikacjach.

9. Wierzytelnos¢ z tytutu niniejszej gwarancji nie moze by¢ przedmiotem przelewu
na rzecz osoby trzeciej.

10. Do rozstrzygania wszelkich sporow, jakie mogtyby wynikna¢ w zwigzku z niniejszg
Gwarancja, zastosowanie bedzie miato prawo polskie, a sadem wiasciwym do ich
rozstrzygania bedzie sad powszechny, wilasciwy miejscowo dla Beneficjenta
gwaranciji.

11. Adres korespondencyjny Gwaranta:

12. Gwarancja jest wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej.

Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

[pieczec instytucji wystawiajgcej Gwarancje]
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