



Pompownia Ist.		Zestaw dozujący podchloryn sodu				Pompownia Ist.		Bud. skrotek		Rezerwa
Poz. MAX	Poz. MIN	Mieszadło podchl. soda Praca	Pompa podchl. soda Praca	Poz. MIN	Awaria zasilania	Syg. CH4 Przekroczenie	Syg. H2S Przekroczenie	Syg. Cl2 Przekroczenie	Syg. H2S Przekroczenie	

WYKONAWCA
ILF CONSULTING ENGINEERS
POLSKA SP. Z O.O.
02-729 Warszawa
ul. Postępu 15

INŻYNIER KONTRAKTU
Grontmij Polska
Grontmij Polska Sp. z o.o. / Grontmij Nederland B.V. /
Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
ul. Lechnicza 7, 47-400 Racibórz

01	03.03.08	Zmiana urzędzeń	
Rew.	Data	Treść zmiany	

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
w RACIBORZU
47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8

temat: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w RACIBORZU
Projekt wykonawczy Tom 22. AKPIA

tytuł: Szafa ster. SA-01.1 - Schemat połączeń - EM01 syg. wejść

projektował		2008.01
opracował		2008.01
zobowiązał		
SA-01.1-APRw-08-01		
Nr obiektu	Branda	Podział
Stadium	Nr rysunku	Rewizja