Wodociggi

Raciborskie
Nr korespondencji: EZA/037/06/2022 Raciborz, dnia 28.06.2022 r.

Wykonawcy

Postepowanie sektorowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
pn. .. Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy
wraz z mozliwoscia odczytu radiowego i nadajnikéw sygnatu radiowego”
nr sprawy: ZS/D_10/22

Zamawiajacy, Wodociggi Raciborskie Sp. z 0.0, ul. 1 Maja 8, 47-400 Raciborz, przesyta
wszystkim zainteresowanym stronom, odpowiedzi na postawione pytania.

Pytanie nr 1
Czy Zamawiajacy przychyli sie do wydtuzenia terminu dostaw poszczegdlnych zamowien z 10
do 20 dni roboczych ?

Odpowiedz

Zamawiajacy przychyla sie do wydtuzenia terminu dostaw poszczegdlinych zamoéwien z 10 do

20 dni roboczych.

W zwigzku z powyzszym zmienia sie tresc:

e SWZ rozdziat 3 (opis przedmiotu zamowienia) pkt 1 ppkt 1.6, ktéry otrzymuje brzmienie:
.1.6. kazdorazowg dostawe do 20 dni roboczych od dnia ztozenia zamoéwienia”,

e Zafgcznika nr 4 do SWZ (wzér umowy) §2 ust. 3, ktory otrzymuje brzmienie:
»3. Wykonawca zobowiazuje sie do sukcesywnej dostawy przedmiotu umowy w terminach
nie pdznej niz 20 dni od pisemnego (mailowego) zg+oszen|a zapotrzebowania przestanego
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