

Racibórz, dnia 18.01.2024 r.

Wykonawcy

**Postępowanie sektorowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy
wraz z możliwością odczytu radiowego i nadajników sygnału radiowego”
nr sprawy: ZS/D_01/24**

Zamawiający, Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz, przesyła wszystkim zainteresowanym Stronom, odpowiedzi na postawione pytanie.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający przychyli się do wydłużenia terminu dostaw poszczególnych zamówień z 10 do 20 dni roboczych?

Odpowiedź

Zamawiający wydłuża termin dostaw poszczególnych zamówień z 10 do 15 dni roboczych.

W związku z powyższym zmienia się treść:

- SWZ rozdział 3 (opis przedmiotu zamówienia) pkt 1 ppkt 1.6, który otrzymuje brzmienie:
„1.6. Każdorazową dostawę do 15 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia”,
- Załącznika nr 4 do SWZ (wzór umowy) §2 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy przedmiotu umowy w terminach nie później niż 15 dni roboczych od pisemnego (mailowego) zgłoszenia zapotrzebowania przesłanego na adres mailowy: ”

.....